

Iktatószám: **IKT-2018-106-I1-00014640/0014**

Kedvezményezett neve: **VÉRTESBOGLÁR  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Klímatudatosság  
népszerűsítése Vérteshogláron**

Projekt azonosítószám:  
**KEHOP-1.2.1-18-2018-00213**

## TÁMOGATÓI OKIRAT

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága mint Támogató által 2018. 02. 09- én kiadott felhívása alapján a **VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint Kedvezményezett **2018.06.29.-én** támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „**Klímatudatosság népszerűsítése Vérteshogláron**”.

Értesítem, hogy a Támogató a „**Klímatudatosság népszerűsítése Vérteshogláron**” című **KEHOP-1.2.1-18-2018-00213** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

**támogatásra alkalmasnak minősítette.**

**A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatási okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:**

A támogatás tárgya az „**Klímatudatosság népszerűsítése Vérteshogláron**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **6 280 350 Ft**, azaz **hatmillió-kétszáznyolcvanezer-háromszázötven Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra: A támogatási kérelem feltétellel támogatható. Kérjük, hogy amennyiben a projekt megvalósításának átütőereje válik szükségessé, úgy aktualizálja a projekt megalapozó tanulmány vonatkozó részeit, illetve csatolja az egyéb érintett dokumentumokat és nyilatkozatokat!

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2019.08.15.**

A Projekt **költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.**

A Projekt **fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.14.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A **záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.09.13.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt **2019.08.15.-től 2021.08.14.-ig** terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 6 280 350 Ft**, azaz **hatmillió-kétszáznyolcvanezer-háromszázötven** forint.

**A Támogatás intenzitása:** 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

#### **A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **6 280 350 Ft**, azaz **hatmillió-kétszáznyolcvanezer-háromszázötven** forint.

#### **Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

**6 280 350 Ft**, azaz **hatmillió-kétszáznyolcvanezer-háromszázötven forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### **A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki- szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### **Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

## **Záró rendelkezések**

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) oldalon található meg.

**Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.**

**Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.**

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat **4** oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, **2019. október 4.**

---

**Támogató**  
**Pálincás Zsófia**  
főosztályvezető  
Innovációs és Technológiai Minisztérium  
Környezeti és Energiahatékonysági  
Operatív Programok Irányító Hatósága

### **Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában)

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00213  
 Kedvezményezett: VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| Támogatást igénylő                | Tevékenység neve                                       | Költség típus                                                 | Megnevezés/Költségelem                                        | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | 300 000             | 81 000                         | 381 000              | 381 000                   | 381 000                |
| VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | 494 516             | 133 519                        | 628 035              | 628 035                   | 628 035                |
| VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása               | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása               | 132 000             | 0                              | 132 000              | 132 000                   | 132 000                |
| VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás, Média kampány (működési)         | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei             | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei             | 590 000             | 159 300                        | 749 300              | 749 300                   | 749 300                |

|                                                 |                                                                              |                                                                                |                                                                             |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | si)                                                                          |                                                                                |                                                                             |         |         |         |         |         |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁ<br>NYZATA | Projekt<br>m<br>egvalósít<br>ás egyéb<br>tevékeny<br>ségek<br>(működés<br>i) | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei       | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei    | 150 000 | 40 500  | 190 500 | 190 500 | 190 500 |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁ<br>NYZATA | Projekt<br>m<br>egvalósít<br>ás egyéb<br>tevékeny<br>ségek<br>(működés<br>i) | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei       | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei    | 520 000 | 140 400 | 660 400 | 660 400 | 660 400 |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁ<br>NYZATA | Projekt<br>m<br>egvalósít<br>ás egyéb<br>tevékeny<br>ségek<br>(működés<br>i) | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei       | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei    | 100 000 | 27 000  | 127 000 | 127 000 | 127 000 |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁ<br>NYZATA | Projekt<br>m<br>egvalósít<br>ás egyéb<br>tevékeny<br>ségek<br>(működés<br>i) | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>személyi<br>jellegű<br>ráfordítás | Szakmai<br>megvalósításh<br>oz kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás | 935 000 | 0       | 935 000 | 935 000 | 935 000 |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁ<br>NYZATA | Projekt<br>m<br>egvalósít<br>ás egyéb<br>tevékeny<br>ségek<br>(működés<br>i) | Kötelezően<br>előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége             | Kötelezően<br>előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége          | 20 000  | 5 400   | 25 400  | 25 400  | 25 400  |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁ           | Projekt<br>m<br>egvalósít<br>ás egyéb<br>tevékeny                            | Eszközbeszer<br>zés költségei                                                  | Eszközbeszerzé<br>s költségei                                               | 570 000 | 153 900 | 723 900 | 723 900 | 723 900 |

|                                             |                                                        |                                                             |                                                             |           |         |           |           |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| NYZATA                                      | ségei<br>(felhalmozási)                                |                                                             |                                                             |           |         |           |           |           |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | Projekt előkészít és                                   | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége   | 250 000   | 67 500  | 317 500   | 317 500   | 317 500   |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj              | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj              | 265 484   | 71 681  | 337 165   | 337 165   | 337 165   |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | 785 000   | 211 950 | 996 950   | 996 950   | 996 950   |
| VÉRTESB<br>OGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési) | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség             | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség             | 60 000    | 16 200  | 76 200    | 76 200    | 76 200    |
| Összesen:                                   |                                                        |                                                             |                                                             | 5 172 000 |         | 6 280 350 | 6 280 350 | 6 280 350 |

**A PROJEKT FORRÁSAI****Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00213****Kedvezményezett: VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

| <b>Források</b>                                            | <b>Összeg (Ft)</b> | <b>%</b>    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 6 280 350          | 100,000000% |
| Projekt elszámolható költsége                              | 6 280 350          | 100,000000% |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása    | 0                  |             |
| Projekt teljes költsége                                    | 6 280 350          |             |

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI****Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00213****Kedvezményezett: VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

| <b>Mérföldkő sorszáma</b> | <b>Mérföldkő elérésének tervezett dátuma</b> | <b>Mérföldkő megnevezése</b> | <b>Eredmény leírása</b>                               |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                         | 2020.08.15.                                  | 1. mérföldkő                 | A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül |
| 1                         | 2021.08.14.                                  | 2. mérföldkő                 | A projekt fizikai zárása.                             |

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00213**  
**Kedvezményezett: VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Manapság egyre jobbra megfigyelhető az éghajlatváltozás okozta hatások megjelenésének intenzitása globális és helyi szinten is. Magyarországot tekintve is megfigyelhető hatások az átlaghőmérséklet növekedése, elsivatagosodás, erdőtűzek, téli hónapok megnövekedett csapadék mennyisége, árvizek. Min a klímaváltozással kapcsolatos környezeti kockázatok, amelyekre az állampolgárok figyelmét fel kell hívni.

A helyi lakosságnak az éghajlatváltozással kapcsolatos, őket is érintő hatásairól való ismeret igen alacsony. Továbbá ennek kezelését szolgáló szemlélet, alkalmazkodás, megelőző tevékenységek egyáltalán nem vagy hiányosan vannak jelen. Ezért is jelen projekt célkitűzése, hogy helyi és vonzáskörzet szinten növelje az ismeretet az érintettekkel a klímaváltozással és üvegházhatású gáz kibocsátással kapcsolatban. A tájékoztatással párhuzamosan végbemenő szemléletformálási programokkal kívánunk országos szinten Magyarország fenntarthatósága felé haladni, ezzel növelni a dekarbonizációt, a klímaalkalmazkodást, a változások környezeti kockázatának megelőzését szolgáló tevékenységeket.

Támogató tevékenységek:

Tematikus napok:

A tematikus napok keretében szakértők meghívásával előadást tartunk az éghajlatváltozás témakörére vonatkozóan. Az előadással a község lehető legtöbb lakóját el kívánjuk érni. 2 előadást tartunk a helyi művelődési házban a község lakóinak, 1 előadást az iskolásoknak és 1 előadást az óvodásoknak. Az előadások 4 témát foglalnak magába, melyeket négy különböző napon prezentálunk, témák:

1. Klímaváltozás az országban és a térségben - várható hatások
2. Klímaváltozás következményei: egészségügyi, társadalmi, mezőgazdasági, ipari következmények
3. Megelőzési és adaptációs stratégiák és alternatívák
4. Gyakorlati eszközök, innovációs technikák, és ezek hatásai, kilátásai

A tájékoztató után kérdőív kitöltésére kerül sor. A diákok interaktív bevonását egy kézműves műhely kialakításával tervezzük, ahol ötletelést kezdeményezhetnek a szakértőkkel és egymás között, illetve kézműves tevékenységek keretében gyakorlatiasan foglalkozhatnak az éghajlatváltozás hatásaival. Az előadás során étkeztetés biztosítva lesz.

Figyelemfelhívó akció:

Minden évben megrendezésre kerülő programokon falunapon, szüreti fesztiválon stb. a projekt képviselőinek standok lesznek felállítva, ahol a projekt témájával kapcsolatosan tesztet kitöltők között a nap végén témához kapcsolódó ajándékok és fő díj kerül kisorsolásra. A községi rendezvényeken kivetítőn vetítésre kerül a lakók bevonásával készített kampányvideó.

Tájékoztató fórum:

A Község önkormányzatának 2 alkalommal tájékoztatást tartunk az éghajlatváltozással kapcsolatosan, országos szinten és az őket is érintő kockázatokról, káros hatásokról és az elérni kívánt eredményről. Továbbá kitérnek a jelen károk csökkentésével, megelőzésével kapcsolatos teendőkről.

Rajzold, szemlélj klímatudatosan:

Az iskolások között kihirdetésre kerül egy klímatudatosságra vonatkozó verseny. Az tanulónak neveznie kell egy egyedileg elkészített rajzzal, mely éghajlati

változást demonstrál. Szakmai zsűri bírálja el a beérkezett produktumokat, majd a legfigyelemfelkeltőbb osztályok tanulmányi úton vehetnek részt.

Médiakampány:

Egy rövid kampányvideó kerül leforgatásra a helyi lakók bevonásával, melyre külön felhívás keretében jelentkezhetnek a lakók. Videóban a klímaváltozás alkalmazkodásához, változások csökkentéséhez és megelőzéséhez kapnak javaslatokat. A minden évben megrendezésre kerülő programokat szeretnénk ezzel a videóval nyitni.

Közösségi médiakampány mellett a helyi újságban bemutatjuk a megvalósítás előtt a pályázat tartalmát, megvalósítás alatt meghirdetésre kerül a projekt keretében megvalósítandó előadások, tájékoztatók, tanulmányi versenyek, figyelemfelhívó akciók bemutatása és tervezett időpontja. A megvalósítás után pedig az eredmények közzétételére kerül sor.

Kiadvány:

A lakosság egészét két részre osztva, külön a gyerekekre és felnőttekre szabottan, korosztályhoz illő információs füzet kerül kiosztásra. Ebben képek és hozzá tartozó magyarázat segítségével illusztrálják és közvetítik az üzenetet a lakosság felé. Hasznos tippet kapnak, hogyan tudnak olyan magatartást produkálni, amellyel az éghajlatváltozáshoz tudnak alkalmazkodni.

Szórólakok kerülnek kiosztásra a projekt ideje alatt a településen, melyek szintén az éghajlatváltozás témáját mutatja be számos megközelítésből, illetve kihelyezésre kerül a község központjában egy klímatabla.

Aloldal a projekt számára.

Tanulmányút:

A tanulmányi verseny győztese kiránduláson vehetnek részt, 2019-2020-ban a Poroszlón található Tiszatavi Ökocentrumba. Az utazás biztosítva lesz.

Gyereknapi klímatudatosság:

A gyereknapon megtartott rendezvénybe be szeretnénk építeni egy a témával kapcsolatos programot. Szeretnénk egy klímavíz sarkot kialakítani, ahol játékos és kreatív módon ismerkedhetnek meg a gyerekek a klímaváltozás fogalmával és a kapcsolódó tevékenységekkel. A résztvevő gyerekek ajándékban részesülnek.

| Eredmény megnevezése             | Eredmény leírása                                                    | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helyi klímastratégia elkészítése | A projekt keretében elkészül Vértessboglár Község klímastratégiája. | 1                                   | db                                                   | A megadott formáknak megfelelő, releváns és hasznos információkon alapuló klímastratégia kerül kidolgozásra. |

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00213**Kedvezményezett: **VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

| Monitoring mutató megnevezése                                                                    | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató)  | 2019.02.01.       | 0          |             |              |                  |              |
| A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató)  |                   |            | 2021.08.14. | 8 300        | 8 300            | 8 300        |
| Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma |                   |            | 2021.08.14. | 630          | 630              | 630          |
| Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma                              | 2019.02.01.       | 0          |             |              |                  |              |
| Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma                              |                   |            | 2021.08.14. | 867          | 867              | 867          |

**KÖZBESZERZÉSI TERV**Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00213**Kedvezményezett: **VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

| <b>Kedvezményezett</b>                  | <b>Közbeszerzés tárgya</b> | <b>Közbeszerzés<br/>becsült nettó<br/>értéke (Ft)</b> | <b>Egybeszámított<br/>becsült nettó<br/>érték (Ft)</b> | <b>Közbeszerzési<br/>eljárás típusa</b> | <b>Feltételes<br/>közbeszerzé<br/>s</b> | <b>Meghirdet<br/>és<br/>tervezett<br/>kezdet</b> | <b>Szerződéskö<br/>tés<br/>tervezett/tén<br/>yleges<br/>dátuma</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VÉRTESBOGLÁR<br>KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | Szolgáltatás               | 0                                                     | 0                                                      | Egyéb                                   | -                                       | -                                                | - /<br>2018.05.02.                                                 |
| Összesen:                               |                            | 0                                                     | 0                                                      |                                         |                                         |                                                  |                                                                    |

## KONZORCIUMI NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00213**

Kedvezményezett: **VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Az írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában.